

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: **404-172/2017-VIII**
Дана: 31.10.2017. године
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број: 404-172/2017-VIII
- Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић -

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговоре.

ПИТАЊЕ:

1. Овим путем би смо хтели да Вам пошаљемо захтев за продужење рока за извођење радова. С обзиром на обим посла и понуђену цену хтели би смо да размотрите наш предлог о продужењу рока са предложених 90 дана на 200 дана како би смо у потупности могли да испунимо све техничке параметре у изградњи али и да понудимо што мању понуду, што је критеријум за доделу уговора.

ОДГОВОР:

1. Наручилац не прихвата предлог да се рок за извршење радова продужи на 200 дана обзиром да прописани рок представља примерен рок за извођење предметних радова.