

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: **404-164/2020-VIII**
Дана: 14.09.2020. године
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку број: 404-164/2020-VIII
- Изградња објекта постројења за пречишћавање пијаће воде на парцели 1532 КО Бачки Моноштор

За предметну јавну набавку постављене је питање и за исто дајемо одговор.

ПИТАЊЕ:

У конкурсној документацији за јавну набавку број 404-164/2020 – VIII отворени поступак-набавка радова Изградња објекта постројења за пречишћавање пијаће воде на парцели 1532 КО Бачки Моноштор Под тачком 2.3 ПИЛОТ ПОСТРОЈЕЊЕ (стр. 31) уписано је:

Током рада пилот постројења у трајању од 7 календарских дана, лице именовано као Одговорни извођач радова у овом поступку јавне набавке мора бити присутно сваки дан на локацији током трајања рада пилот постројења.

Такође под тачком 2.7 . ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ЗАВРШЕТКА ИСПОРУКЕ И УГРАДЊА ОПРЕМЕ (стр. 32) уписано је: Тестирање пилот постројења са одабраном технологијом вршиће се у периоду не дужем од 7 календарских дана.

У наставку истог документа под тачком 2.8 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА (стр. 33) уписано је:

Понуђач је дужан да изврши тестирање пилот постројења са одабраном технологијом и докаже њене перформансе у трајању од 15 календарских дана - обавеза у току извођења радова.

Питање је да ли је за рад ПИЛОТ постројења предвиђено 7 или 15 календарских дана?

ОДГОВОР:

У тачки 2.7 ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ РОКА ЗАВРШЕТКА ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ОПРЕМЕ (СТР.32) уписан је ИСПРАВАН рок рада пилот постројења у трајању од 7 КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА.

У тачки 2.8 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА (СТР:33) начињена је техничка грешка у куцању те се навод од 15 календарских дана у овој тачки мења и сада гласи 7 КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА. Такође на страни 33. у тачки 2.7. ЗАХТЕВИУ ПОГЛЕДУ РОКА ЗАВРШЕТКА ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ОПРЕМЕ мења се реченице: „Извођење радове на испоруци, монтажи одабране

опреме – не дуже од 75 календарских дана од дана писменог прихватања резултата рада пилот постројења“ и сада гласи „Извођење радове на испоруци, монтажи одабране опреме – не краће од 70 календарски дана и не дуже од 210 календарских дана од дана писменог прихватања резултата рада пилот постројења.“

Комисија за јавну набавку број
404-164/2020-VIII